WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Temat : Wymiana stolarki okiennej drewnianej

Obiekt : Budynek Centrum Administracyjne Placowek Opiekunczo-

Wychowawczych w Ktodzku , 57-300 Kitodzko ul. Korczka 1

Adres:

57-300 Klodzko ul. Korczaka 1

Inwestor : Centrum Administracyjne Placéwek Opiekunczo-
Wychowawczych w Kitodzku , 57-30Godzko ul. Korczaka 1

WYKAZ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKON  ANIA | ODBIORU

ROBOT
Lp. | NrSST Kod CPV str.
1 Strona tytutowa 1
2 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2
3 SST-00 CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE 2-7
4 PRZEPISY PRAWNE 7
5 SST -01 CPV 45421000-4) INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ 8-18

opracowat : mgr i4. Grzegorz Papiernik

Klodzko 12.09.2024r.




2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt : Budynek Centrum Administracyjne Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych w Ktodzku

Adres: 57-300 Kiodzko . ul. Korczaka 1

Inwestor : Centrum Administracyjne Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Ktodzku
57-300 Kiodzko ul. Korczaka

1. Wykucie parapetdw wewirznych drewnianych

2. Demonta parapetow zewgtrznych z blachy

3. Woykucie okien skrzynkowych i osadzenie okien dremgch nowych zespolonych
4. Montaz parapetow zewgtrznych z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm

5. Osadzenie wewitrznych parapetoéw drewnianych malowanych fabrycznie

6. Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych

7. A/ Montaz klamki okienna z kluczykiem

8. B/ Montaz blokady okna uchylnego

9. Utylizacja okien drewnianych skrzynkowych

10. Wykonanie obrébek wewitrznych aciezy wraz z malowanie fagbemulsyjr .

SST-00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBI  ORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania ogdlne i szczegbétowe dotyez wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych :
Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej budynek Centrum Administracyjne Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych w Klodzku , 57-300 Kiodzko ul. Kimzaka 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikac techniczi jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych rgledczytywd i
rozumi& w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t kmeych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogélne i szczegotowe wspélne dla
robét obejmujcych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymieyrio w pkt. 1.1 oraz przedmiarem
robét stanowdcymi integralr cze$¢ catasci opracowania.

Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie relydazanej w cgici opisowej niniejszej SST.
NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII RBOT

Zakres robot oty przedmiotem zamowienia dotyczy ngmtjacych grup robot :

45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pa@krigonstrukcji dachowych

1.4. Dokumentacja techniczna okegaca przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia opisany jest przez :

- przedmiar robét

- szczego6tow specyfikagt techniczn

1.5. Zgodné¢ rob6t z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest zobowikany wykona wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej ( przedmiaru robét, specyfikacji teclanij ) i norm technicznych zy@anych z zakresem robot.
1.6. Okrélenia podstawowe

1.6.1 Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej budynek Centrum Administracyjne
Placéwek Opiekuiczo-Wychowawczych w Kiodzku , 57-300 Kiodzko ul. Kezaka 1

1.6.2 Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona przeestora, dziatlgca w jego imieniu i sprawaga
kontrok procesu budowlanego.

1.6.3Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie poleceratecenia wydane w formie pisemnej
kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennikddwy i dotyczce przebiegu procesu
budowlanego.

1.6.4 Certyfikat — powinien zawigragodnd¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodéo



aprobat technicznych i wdeiwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych.

1.6.5 Deklaracja zgod&o — powinna by zgodna z PN lub aprobatiechniczig. Kazda partia materiatow
budowlanych dostarczona na budomvusi posiadaw/w dokumenty okrédajace w sposédb jednoznaczny jej
cechy.

1.6.6 Odpowiednia zgod&d— zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesk
przedziat ten nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych

1.6.7 Remont - to wykonywanie w istrieym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych poleggth na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowth biezgcej konserwacii

1.6.8 Materiaty — wszelkie materiaty naturalne itwsrzane jak réwnier6zne tworzywa i wyroby
niezlzdne do wykonania robot zgodne z dokumentpopjektow i specyfikacy techniczi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.9Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicznabuwy, stwierdzajca jego przydatnié do
stosowania w budownictwie

1.6.10 Teren budowy — przestfizev ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy

1.6.11 Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celuwtlowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanyprpowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow

1.6.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podanermach, aprobatach technicznych i szczegétowej
specyfikacji technicznej

1.6.13 Przedmiar robot — zestawienie przewidziard@ykonania robot podstawowych w kolejoio
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episub wskazaniem podstaw ustatgjch
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowychysigacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawienienddlgednostek przedmiarowych robét
podstawowych

1.6.14 Robota podstawowa — minimalny zakres prgicekpo wykonaniugmozliwe do odebrania pod
wzgledem ilaici i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot

2. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umowy;, dokumentagj, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za jadéostosowanych materiatow budowlanych, zgadneykonawstwa rob6t z
zawartym kontraktem, zgodfioz dokumentagj projektows oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek odsgipstwa spowodowane przez Wykonavpezy wykonaniu rob6t mugzy¢ poprawione na jego
koszt.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajcy w terminie okrédonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji przekae
dokumentagj i SST. Koszty zwjzane z nadzorem terenu budowy mgalewzgkdni¢ w ofertowej cenie.
Zamawiajcy wskae dosgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzéciekdw. Zamawiajcy
okresli zasady wejcia pracownikdw Wykonawcy i wjazdu pojazdéw i sgrzWykonawcy na teren
Zamawiajcego, gdzie

zlokalizowany jest plac budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudovigszkaniowej. Plac budowy przylega begpdnio do
nieruchoméci sssiednich oraz drdg i placow ogolnodgstych.

2.2ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACH

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonataoyp®i zahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione chiby w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji. W przypadku rozhigosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejndcé ich
waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy ”.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadygrhy¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonarmty nie lgda zgodne z dokumentagj

projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt wykonawcy.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podiegdigbnej zaptacie i przyjmuje gize g wigczone w ceg
umowry.



2.4. OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca zobowzuje st do stosowania przepiséw i normatywow z zakresuaghsrodowiska na placu
budowy i poza jej terenem. Wykonawcglbie unikat szkodliwych dziata szczegoéinie w zakresie
zanieczyszczepowietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasmydam szkodliwych dl&rodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziataicig przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca
zobowgzuje sé do stosowania wymogow ustawy o odpadach, zwlasaczakresie segregacji odpadow.
2.5. OCHRONA PRZECIWPRAROWA

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciaqmovej i odpowiada za
wszelkie straty spowodowanezaoem wywotanym jako rezultat realizacji robét lutzgz swoich
pracownikow.

2.6. OCHRONA WEASNGCI PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochkowszelkich instalacji znajdggych s¢ w obszarze realizacji robot i
innych uradzeh oraz zapewni wkxiwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W @zigpadkowego
uszkodzenia bezzwtocznie powiadomi o tym fakci@éhktora Nadzoru i Zamawigjego.

2.7. BEZPIECZEISTWO | HIGIENA PRACY.

Wykonawca podczas realizacji rob@dazie przestrzegat przepisow BHP. Ma obgeek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczmje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

2.8. STOSOWANIE g} DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpatjstwowe;j i
samorzadowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

2.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z lokalizacj terenu budowy na terenigytkowanym przez Zamawigego nie ustala i
warunkow dotycgcych organizacji ruchu na terenie drdg publiczny@tganizacja ruchu na terenie
Zamawiajcego zostanie ustalona na etapie przekazania pladmwy. Projekt organizacji ruchu nie jest

wymagany.

2.10.0GRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawgeym jest zobowjzany do wykonania catkowitego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowania nedtev i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajcym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonazetewizany jest do utrzymania w
czystaci drég publicznych i drég wewetrznych przy placu budowy.

2.11.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu bydowspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewntrznej stizagcej Zamawiggcemu w zwazku z wykonywaniem przez nich czyrico
stuzbowych w pobliu placu budowy lub drégartkowanych przez Wykonawc

2.12.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokot budowy.
3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1.Zr6dta pozyskiwania materiatdw budowlanych

Wszystkie materialy, ktérych wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadé warunkom

okreslonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dniipta 1994 r. i Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstaspéktorowi Nadzoru szczegétowe informacije
dotyczice zamawiania materialtéw podstawowych oraz odpavigedprobaty technicznéiiadectwa
bada. Uzyte materiaty budowlane powinny spelfigymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami i
,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nafgedo czasu gdyeala potrzebne do robat,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabjagakos¢ i wtasciwosé do rob6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@agzlokalizowane w olgbie terenu budowy i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

4. SPRET | TRANSPORT :

Sprzt Wykonawcy lub spra wynagty przez Wykonawg do wykonania rob6t budowlanych powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantbpi@eprowadzenie robét w terminie
przewidzianym umow Dziatanie sprgtu powinno by zgodne z przepisami jegayikowania, normami
ochronysrodowiska i BHP. Liczba i wydaj6é sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
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zasadami okrigonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaiagspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach pubjiciarieda spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gptati na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdadierenu budowy.

Wykonawca jest zobowikany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
stan i jaké¢ transportowanych materiatdwrodki transportu powinny odpowiaélaymaganiom okrdonym w
szczegotowej specyfikacji technicznejgé gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych vagragj
specjalistycznego spgta.

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére nie spowosluj
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementdezba i rodzagrodkéw transportowych powinien
zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w specyfikacjach technicznych.
TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére zapewrprowadzenie
robé6t zgodnie z zasadami oklanymi w specyfikacjach technicznych. Przy brakki¢h ustalé Wykonawca
powinien dokonauzgodnié z inspektorem nadzoru. Podczas praogkdéw transportu pionowego ¢wigi,
Zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenenakowania w uzgodnieniu z Zamaviiajm i inspektorem
nadzoru.

Rusztowanie systemowe mygsspetnid wymogi rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddoych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakmi robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakosci uzytych materiatow i kontrel jakosci

wykonanych robét. Celem kontroli musidtakie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem rohby mana
bylo oshgng¢ zatazong jakas¢ robét okrélong zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjjgitowe;j i
SST. Wszelkie koszty zazane z prowadzeniem badaaterialdw ponosi wykonawca. Aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem / umaWnspektor Nadzoru ustali zakres kontroli i jegstotliwosé.
5.2. Certyfikaty i deklaracje zgodfwm.

Inspektor Nadzoru dogai do wycia tylko te materialy, ktére posiadaydpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodndci z :

- Polslg Normg

- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy

- posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat techmjch oraz wigciwych

przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98)

Kazde materiaty budowlane dostarczone na buddidre nie spetnigjwymaga normowych nie bda
dopuszczone do wbudowania i zamontowania.

6. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zaliczagsi

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustate

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty i inne

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowerdabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione dashigha
zyczenie Zamawiafrego.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru

Obmiar rob6t musi okéta¢ faktyczny stan wykonanych robdt. Obmiary robét wylkje Wykonawca,

po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w itgigrminimum 3 dni przed ich przeprowadzeniem
z podaniem zakresu obmierzanych robot i terminuomgikiia obmiaru. Wyniki obmiarow Wykonawca
wpisuje do rejestru obmiaréw. &ly w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokugiemie zwalniaj
Wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robét koniecznych do wyéia przedmiotu robot.
Btedne dane mugzy¢ skorygowane przez Inspektora Nadzoru denfs.

7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t naley wykon&:

Dow przypadku wysgpienia rob6t nie przewidzianych



Roboty pomiarowe wykonywaneds w sposob czytelny i zrozumialy. Dane skomplikowamgbgtosci lub
powierzchni lgda poparte szkicami rysunkowymi, ktére naleamieci¢ w rejestrze obmiaréw. W przypadku
wiekszych szkicow nale je zamidci¢ do rejestru obmiaréw w formie oddzielnegogzahika po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami olkstenymi w dokumentaciji projektowej,
kosztorysowej i przedmiarze rob6t. Wszystkiegdezenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét keds zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi po okresie gwarancji ¢kojmi

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na pod&tagtoszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
powinien dokonéa odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty Eaemienia Wykonawcy i Inwestora.
Odbiér robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu winien by przeprowadzony w czasie usliaviajagcym
wykonanie usurkia koniecznych usterek i dokonania poprawek beadweania ogolnego pagiu robot.
Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparcprzeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Czsciowy odbidr robot

Odbidr czsciowy robot polega na oceniedlo i jakosci czgsciowo wykonanych robét okénych w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzat@stnym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbioér robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz ocenie jakai. Catkowite zakaczenie robot budowlanych zawartych w kontrakciembwie / musi by
potwierdzone zawiadomieniem ndrmie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonapreeestora w terminie nie dtgzym ni 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotéeioOdbidr powinien zostawykonany w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona oceny #oiowej i jakdciowej na podstawie
przediazonych:

- dokumentow budowy

-wynikéw pomiaréw i bada

- oraz na podstawie wizualnej oceny zgagmevykonania robé6t z dokumentaggyrojektowvy i

warunkami zawartego kontraktu / umowy/.

W przypadku stwierdzenia przez komisisterek w postaci niewykonania umownych robédzb

wykonania niezgodnego z kontraktem / umdywkomisja przerwie swoje czyném odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru kécowego. W przypadku stwierdzenia przez koeniégnicy jakasciowej wykonanych prac
budowlanych w stosunku do dokumentacji projektorveachowaniem ustalonych rodzajowo tolerancji kbra
wi¢kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfrdokona po#icer, oceniagc pomniejszom wartcsé
wykonanych rob6t w stosunku do postawionych wynmaggawvartych w dokumentach kontraktowych.
Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo. Termin wykonania tych robot wyznaczy Komigpa jego uptywie dokona
ich odbioru.

Dokumenty do ostatecznego odbioru robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jestkist odbioru kacowego przyjty wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kaicowego Wykonawca zoboyzany jest przygotowa:

- protokoty odbioréw cgsciowych

- protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i zanikagych

- certyfikaty materiatéw budowlanych lub deklarazgodndci,

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora g&ree w umowie.

W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbioradosvego komisja w uzgodnieniu z Wykonawc
wyznaczy nowy termin odbioru keowego robét. Wszelkie zaygzone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce zostap zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usghich wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiaa), powotanej przez
Inwestora, w dniu ustalonym na odbiémkowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnyntalsiym w
kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykonawca. Odlpégwarancyjny &dzie przeprowadzony z zachowaniem



zasad obowzujacych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawdealinej oceny poszczegoélnych
elementow obiektu i ich zachowania @i czasie przez komisjstalon przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatndci jest umowna kwota podana przez Wykonawgego ofercie i zaakceptowana
przez Inwestora. Umowna kwota musi uverlyliac wszelkie czynnéci, konieczne wymagania i badania
techniczne, ktére sktadggic na wykonanie przedmiotu umowy. Podsiado zaptaty jest :

1. protokét bezusterkowego odbioruflamwego lub cgsciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymiushogntami okréonymi w umowie.

Kwota umowna robot obejmuje :-

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami robocizny podstawowej,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, magazyania, transportu
wewretrznego i ubytkéw normowych, powstatych w procesidonania robat,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami towarzyszymi,

- koszty pdrednie i koszty zwjzane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacjbad,

- podatki, obliczone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami ( bez VAT )

PRZEPISY PRAWNE
Ustawy
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlgihg. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobaabdwlanych( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
3. Ustawa z dnia 11 wrgeia 2019 r. - Prawo ZamowidPublicznych
(tj. Dz. U. z2022r. poz. 1710
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieréarionomodernizacji i remontéw
(t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.438 , 1561 ,1576,1967,2456

5. Ustawa o odpadach.
t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 212122, z 2023 r. poz. 295, 877.

Rozporadzenia :

1. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 azea 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
(t.].Dz.U. 2 2022 r. poz.1226

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpn@2 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego
(t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 1670
3. Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12@dmia 2021r. w sprawie oldlenia metod i
podstaw spogrizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania @leamych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych élorych w programie funkcjonalnazytkowym
(Dz. U. z 2021r. poz.2454
4.Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 dnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikagthnicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanycézo
programu funkcjonalnozytkowego
(t.j.Dz. U.z 2021 r. poz.2438
5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t butdmych ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB@&awrzeénia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpiedstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650).
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SST -01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych i okien drnenianych
Kod CPV 45421125-6
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

MATERIALY
SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanegj

PzJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budmva - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robat widaych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00residst do wymagéa dotyczicychwymiany okien
skrzynkowych na okna drewniane zespolprig¢ére zostapmwykonane w ramach zadania:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej skzynkowej budynek Centrum Administracyjne Placowek
Opiekuiczo-Wychowawczych w Ktodzku , 57-300 Ktodzko ul. Kezaka 1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty zwjzane z wymiasp stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na okmaspolene wykonane w
ramach zadania:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrynkowej budynek Centrum Administracyjne Placowek
Opiekuiczo-Wychowawczych w Ktodzku , 57-300 Kiodzko ul. Kiwzaka 1

Nawiewniki higrosterowalne

Okna w pomieszczeniach biurowych nalezy wyposazyé w nawiewnik higrosterowalny umozliwiajacy nawiew
powietrza zewnetrznego do pomieszczenia (zakres pracy od 30%-70% wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu i
wydajno$¢ przeptywu powietrza od 5-35m?3 /h, thumienie akustyczne 33db(A)). Lokalizacje nawiewnikéw oznaczono
na rzutach kondygnaciji.

Parapety zewnetrzne

Istniejace parapety okienne zewnetrzne do wymiany na parapety z blachu tytan-cynk gr. 0,60 mm matowe
Parapety wewnetrzne

Istniejace parapety wewnetrzne do demontazu wraz z wymiang stolarki okienne.

Podokienniki wewnetrzne okien drewniane gr. 4 cm kolorze biatym.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné¢ wypadkowva, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i osob
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedapaiem zwizanym z realizagj niniejszego
zamowienia.
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1.4.

1.4.1.

1.5.

2.

Okrelenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagjzgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi

polskimi i europejskimi normami technicznymi oraztycznymi i wytycznymi podanymi w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej

Okrélenia dodatkowe

— Oscieznica — futryna, rama wykonana z drewna, metalu ilubego materialu, zamocowana
nieruchomo w éciezu, stuzaca do zawieszenia okna lub drzwi

- Ofcieze — wewntrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego hizwiowego, shiagca do
osadzenia @ieznicy

— Parapet (podokiennik) — pozioma, wexMvena lub zewstrzna nakrywa podokiennej&zxi muru;

— Punkt rosy (temperatura punktu rosy) — temperaturjakiej para wodna zawarta w powietrzuagsi
(przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

— Stolarka budowlana — zmontowane zespoly elementézezpaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna)

Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogélne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogélnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

MATERIALY

2.1.

2.1.1.

212

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotygeze zastosowanych materiatbw zostaly podane w OpdBpecyfikacii

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty okreileniu pazagdanego

standardu wykonania i oldleniu wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentac;ji

technicznej dla danych rozywian. dopuszcza sizamienne rozwgzania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wdeiwosci technicznych przedstawieniu zamiennych razai na pimie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosapiamyskaniu akceptacji projektanta i inspektora
nadzoru

Wymagania szczegotowe

OKNA DREWNIANE ZESPOLONE o0 wspétczynniku przenikania ciepta U < 0,90 W/m2K

— Wymiana okien drewnianych skrzynkowych na okna diienwe zespolone

kolor biaty

Rama /skrzydto o konstrukcji drewniane 92 mm

— Szprosy okna wiedskie

- szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th , (Ug= 0,5 WiKn)

- Sredni wspotczynik przenikania ciepta dla wszystkidfien Uw , < 0,90 W/m2K

— wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min.uwR= 31 dB funkcja — skrzydta
uchylno — rozwierne , uchylne, z nawiewnikami bgjerowalnymi wg zgatzonego
wykazu

— kolor biaty;



blokada otwierania skrzydet :

A/ Klamka okiena kluczykiem

B/ Ogranicznik okna przed dzi&mi Blokada okna uchylnego
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OKNA 92 MM

Rama/skrzydto w konstrukcji drewnianej: Sosna, szerokos$¢ skrzydta, ramy 92 mm

= Szyba Ug = 0,5 o budowie 4T/16Ar/4/16Ar/4T; pakiet szybowy do 48 mm co pozwala

dla catego okna uzyska¢ wspotczynnika k ponizej 0,8 W/(m2xK)

« Dwie, najwyzszej jakosci uszczelki wrebowa i przylgowa

» Okapnik na rame okienng + daszek ochronny na skrzydto

Oszczednosé ciepta w oknach 92mm, w poréwnaniu do standardowych okien 68 mm z szybg
U=1,1, zostata zwiekszona do 50% dzieki zastosowaniu energooszczednych szyb o

— Zdjecie poghdowe okna — projektowany kolor biaty

11




A-A

20

112

B-B

DD

c-C

92

Ramiaki okna zespolonego
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— Szpros wieddski (zdjecie poghdowe ) — projektowany kolor biaty

2.2.5. Materialy pomocnicze do mosnta okien:
- Pianka poliuretanowa,
— Silikon uszczelniajcy,
— Zaprawa tynkarska do obrébekcezy - zastosowagotowy zaprave szybko wizaca,
— Tuleje rozporowe,
- Kotwy,
- Wkrety,

2.5. Skiadowanie materiatow

2.5.1. Okna PCV przed moutan naley przechowywé w oryginalnych opakowaniach producenta w suchych

i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycji astj zabezpieczonej przed wywréceniem Okna drewniane z
demontau - nalezy przechowywé w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w fiosfojace]
zabezpieczonej przed wywréceniem.

2.5.2. Materiaty pomocnicze do wykonania mantatolarki okiennej PCV - natg przechowywé w suchych i
zabezpieczonych pomieszczeniach.

2.6. Badania materiatéw na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugomusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do
stosowania. Kada partia materiatu przed jej wbudowaniem musi ka§akceptagj inspektora nadzoru..

3. SPRAET

3.1. 0Ogolne wymagania
Ogdélne wymagania dotygee niezlgdnego sprgtu zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji Techni¢gzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczegbtowe
Wykonawca powinien dysponowaiezlednymi sprztem do wykonanie zakresu prac atomego w SST
- B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i nagzlziami potrzebnymi do monta stolarki i
podokiennikbw w szczegoldoi elektronarzdziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym spegem
budowlanym — miotki, wigtaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do piankylikonu. Zastosowane rodzaje
sprztu wywanego do robot murarskich powinny odpowiada/maganiom zastosowanych technologii
oraz warunkom przepiséw BHP obawiijacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgaatnieniu
z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sgitzmaszyny lub nagrlzie nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych robdt i przepisbw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakbwykonywanych robétérodowisko. Liczba i wydajrid sprztu powinna
gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidziaimy harmonogramie robot.

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotygzesrodkéw transportowych zostaty podane w Ogoélnej $fileacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 4.
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4.2.

4.3.

Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeywge materiaty niezzine do wykonania zakresu robét
musz spetlnid wymagania dotyege przepisbw ruchu drogowego. W czasie transpouiezyn
zabezpiecz§ przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spguikein.

Transport materiatow.

Okna PCV mana przewoz dowolnymsrodkiem transportowym w oryginalnych opakowaniachdpeenta
zabezpieczonych przed uszkodzeniem (wywrdceniematekinty pomocnicze do moria stolarki okiennej
PCV mana przewozi dowolnym srodkiem transportowym. Transportowane materiaty exyal
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystroggmnikéw atmosferycznych (deszcz,
mréz).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfikagji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty nayeprowadzt zgodnie z dokumentacjtechnicza przy udziale

srodkow, ktére zapewniosigniccie projektowanej wytrzymadaei, ukltadu geometrycznego i wymiarow

konstrukcji.
Wymagania ogélne przyapienia do montazu stolarki

Do montau stolarki okiennej mina przysipi¢ po wykonaniu nagpujacych prac:

Demontastarej stolarki. Przed demongsn starej stolarki, natg zdemontowéa parapety zewgtrzne, a w
razie koniecznéxi lub wymiany réwnie wewretrzne. Stolark nalezy zdemontowa przez rozkucie
osciezy, usungcie warstwy izolacyjnej oraz oddeenie lub usugtcie mocowa stolarki do gciezy.

Przygotowanie soiezy do montau stolarki . Podige diciezy musi by trwate i mocne. Powierzchnia

osciezy powinna by gtadka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewhaawidtowe zamontowanie stolarki.

Oscieza przed monteem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszareraz wykonéa w miar potrzeby

wyréwnanie ptaszczyzn {ieza zapraw szpachlow. Warstwa izolacji powinna dochodzilo kravedzi

otworu na catym obwodziesoieza. Wymiary stolarki powinny hyyodpowiednio mniejsze od otworu w

scianie w celu:

— zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowastaznicy,

— zmiany wymiaréw stolarki pod wptywem temperatumyiigoci,

— zachowania prostaknosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,

— wykonania uszczelnig

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaa zevdy.

Luz na wbudowanie stolarki jest zafy od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiegdatagykonany i

powinien wynosi: szczelina na gérze montowanego okna szétoks - 20 mm, na dole 40 mm, po

bokach z& miescita sie w granicach 10-15 mm. Przy otworze ggarkiem wekszy luz, w granicach 20 -

25 mm, wykon& w gornej cgsci oscieznicy.

Przygotowanie stolarki PCV do montaStolarka przeznaczona do wbudowania powingawmina od

kurzu i zanieczyszcze Przed wbudowaniem nale zdja¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny &y

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Monta stolarki - Wymagania dotygze montau

Stolarka okienna PCV powinnadyamocowana w taki sposéb, aby:

— przenosita obgizenia od dzialania wiatru, olyienie wlasne oraz inne obgenia wystpujace
podczas gytkowania,

— luz miedzy otworem vicianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwafe zmiag wymiaréw okna
pod wpltywem temperatury i wilgot§oi, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu koRsiji
budynku,

- okno powinno by zamontowane vicianie tak, aby nie osadzata sia nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, aciarg powinien by wypelniony materialem zapewniaym izolacyjndé
cieplmg, przeciwwilgociow i akustyczag,

— parapety zewgtrzne powinny by tak zamontowane, aby zapewprawidtowe odprowadzanie wody
Z opadow atmosferycznych poza limany budynku,

— okna PCV powinny b¥ usytuowane w gruldci sciany tak, aby na wewitrznych powierzchniach
oscieza utrzymana byta temperatura gga o minimum 4 C od temperatury punktu rosyslienie
posiada si takich danych okna, nate ustawig w srodkusciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak
najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnsciany, a dlaciany wielowarstwowej
w strefie ocieplenia.

Spos6b monta stolarki okiennej - Montastolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w ciciezu oraz jej zablokowaniu , z pomp&linéw, sciskdw lub specjalnych
poduszek montawych,
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6.

- wypoziomowaniu écieznicy w taki sposéb aby luz poguizy ni asciam byt jednakowy ze wszystkich
stron,

- trwalym podparciu progu na klinach podporowychwgpornikach stalowych

- wykonaniu punktéw mocowaniaaeznicy,

— zamocowaniu €rieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wkitdw (nalery uwazat aby w

— uszczelnieniu luzu mdzy dsiciezem, a ram oscieznicy (materiat ktérym wypetnionaghlzie szczelina
powinien by elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przémtatiem wilgoci, luz powinien ky
wypetniony szczelnie na catej gruodoscieznicy),

- wykonaniu obrébek zewitrznych odprowadzagych wod (parapety powinny odprowadzaode na
odlegta¢ min. 3 cm od licagciany, a ich spadek powinien wynéshin. 5 %; parapety powgj 3 m
diugdéci powinny by taczone za pomagprofili dylatacyjnych),

— wykonaniu obrébek wewstrznych (parapet natg zamocowad po uszczelnieniu okna wégezu, na
podkiadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

- wykonczeniu d@ciezy (oscieza wykaaczyé tynkiem — listwami maskagymi z drewna lub tworzywa —
ktéry powinien zachodzina warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynkuna zastosowaspecjalne
listwy przyokienne),

- regulacji okd (okna naley tak wyregulowa, aby bez trudu zamykalyesi otwieraty).

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotygee kontroli jakdci robét zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6.

Zasady ogo6lne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakaé¢ stosowanych materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezldne do pobierania probek i badania materiatow jaiedci
wykonania robét.

- Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materialtéw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympmwwjekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

- Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagj umowy Swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane uggzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgtajacych procedury bada

— Probki do bada beds z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeéewszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

— Zarzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obauek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez wykonawgusungte
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostanezprzez wykonawcdo bada wykonywanych
przez zargdzapcego realizagi umowy leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkoviharteh pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosztyokrywa zamawiagy.

— Zarzdzapcy realizacj umowy mae pobierd prébki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcygsniewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych loldadkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robot z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikadjatechnicznymi. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek zostamponiesione przez
wykonawe.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5 - SST B.05.01.00.

Kontrola éciezy - Oscieze musi b¢ w miare réwne i suche. Warstwa izolacji termicznejsaianie
trojwarstwowej powinna dochodzdo otworu okiennego. ©ieza musz by¢ oczyszczone i nie nie na
nich by kruchych fragmentéw tynkow, fragmentéw izoladjinych zanieczyszcaeobcych.

Kontrola materiatow - Baflanateriatdbw dokonujemy bezfednio przed #yciem. Kontrola powinna

poleg&d na sprawdzeniu dokumentéwwiadczicych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatow

przeznaczonych do jej monta do obrotu, oraz daty przydateo do wycia (dotyczy w szczegoligoi
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materiatlow do uszczelniania). Stolarka okienna powaiprzej¢ badania i spetnéanastpujace wymagania

techniczno-uaytkowe:

- wytrzymaitagciowo-funkcjonalne, obejmage ndnos¢ i sztywnaé¢ elementéw, sprawié dziatania
skrzydet, sztywn& skrzydet na obgizenia statyczne silskupiory dziatapcg w ptaszczynie skrzydet
oraz prostopadtdo ptaszczyzny skrzydet,

— szczelnéci na wod opadovy,

- szczelné¢ na infiltracg powietrza,

- izolacyjnaici termicznej,

- izolacyjnasci akustycznej,

- antykorozyjne,

6.2.3. Kontrola w czasie wykonywania robo6t - Koterta polega na sprawdzaniu zgogiavykonywanych prac

z projektem, specyfikagjtechniczn, instrukcjami producentéw oraz ze szfududowlan.

6.2.4. Kontrola w czasie odbioru robot - W czagdbioru robot kontroli podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowvs,

zgodnd¢ ze specyfikagjtechnicza,

— jakos¢ zastosowanych materiatdw,

— jako$¢ montau stolarki,

- jakos¢ polczenia dcieznic z dgiciezami,

Polczenia dcieznic okien i drzwi z éciezami powinny spetniawymagania dotycce:

- rozwigzah konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i dizpowinny by tak dobrane, aby
odchyiki powstate podczas mostanie zwekszaty jego pracochton§oi, mocowania i paiczenia
pomiedzy cicieznicami i Ggiciezami powinny zapewiitatwa wymienialng¢ stolarki oraz by odporne
na wstrasy i uderzenia)

— szczelnéci (polgczenia dcieznic i osciezy powinny by tak wykonane, aby woda splywega po ich
powierzchni nie mogta wnikgé w polczenia)

— izolacyjndici termicznej (nie powinna odbiegad izolacyjndci okien i drzwi)

— izolacyjndici akustycznej

- korozji (pohczenia powinny uniemitiwia¢ przenikanie wody powodagej korozg)

- higieny (wszystkie stosowane materialy powinny bgporne na dziatanie glg, grzybow, itp., nie
wydzielat nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)

- wlasnaci estetycznych (powierzchnia styku nie powinngkgd, rozwarstwig sie, tuszczy i
odbarwiat)

- trwalosci (prawidiowo wbudowana i konserwowana stolarkaldwilana, powinna odznaczasic
trwatoscig 50 letny (25 letny dla obiektéw ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

8.
8.1.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t zostaly podane w Ogélnej Specgjikiaechnicznej B.00.001
— pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Jednostl obmiarows montau stolarki jest — fizamontowanej stolarki okiennej . Jednasthmiarova
zamontowanych podokiennikéw jest — 1 szt podokiemoidpowiedniej diugai.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezytmera i
sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw rob6t moatawvych stolarki nley stosowd zasady i jednostki obmiarowe etg
w obowhzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR2-02, KNR 4-01 i KNR 0-19..

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotygee odbioru rob4t podano w Ogélnej Specyfikacji Trechnej B.00.00.00 — pkt.
8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fippbteny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieni
do ich ilasci, jakasci i wartcsci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgiedz obowjzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot

— Obmiar rob6ét ma za zadanie okeg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardpgo
przeprowadzenia. Roboty mma uznéa za wykonane pod warunkienie wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym iggféacji technicznej.

—  Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zarzdzapcego realizagj umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipnprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g wpisywane do kghi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadaomgestorskiego.
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8.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotbwybdt ledzie przeprowadzany z gztotliwoscia i
terminach wymaganych w celu dokonywania okresowyiehinaici na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawiczarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary ledg takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robo6t, a taé& w przypadku
wystgpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiabét zanikajcych i
podlegagcych zakryciu przeprowadzadiezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.1.3. Urzadzenia i sprgt pomiarowy - Wszystkie ugglzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wgkam, musz byé zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizag) umowy. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadavazne $wiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.2. Wymagania szczegétowe

8.2.1. Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi kaicowemu,

8.2.2. Odbidr robdt zanikggych i ulegaicych zakryciu - polega na finalnej ocenigdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych
zakryciu lgdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegpiu robot. Gotowét danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieni@emmelzapcego realizagj umowy. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nigiéj niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jaké&t i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia odbiepgy na podstawie dokumentoéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, specyfikacj techniczm i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikagych przy montau stolarki podlegaj
— Jaka¢ i sposéb osadzenidg®eznic,
— Uszczelnienia szczelin miedzy ramécieznicy, a geciezem.

8.2.3. Odbidr cgsciowy - polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢msym) robot.

8.2.4. Odbioér ostateczny robot - polega na finaloegnie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w
odniesieniu do ich ilxi, jakasci i wartdsci. Catkowite zakéaczenie robét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez wykonawyvavpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie zamdzapcego realizagj umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamayeeflo. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflda pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentgcprojektows i specyfikacy techniczg. W toku odbioru
wstepnego robét komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanilkajych
i ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzbipetniagcych i rob6t poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komgiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i specyfikacy techniczig z uwzgkdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu beapieczéstwo ruchu, komisja
dokona potgcen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umownych. Wszystkie zdeone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniajce tkeda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawégp. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupemnigjych wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy momtastolarki podlegaj

— jako$¢ montau (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 fgieznicy nie wicej niz 3 mm na cat
oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same stwiera , ani zamyké),

— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny érstatych zabrudzg porysowa, uszkodz#é
mechanicznych),

— sposéb otwierania, zamykania oraz regulacja stofewkh skrzydet powinien kiyptynny, bez
zahamowa i zaczepiania skrzydta o innecézi stolarki),

8.2.5. Odbior kacowy - polega na ocenie wykonanych robdtsaanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayaym.

Odbidr pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
odbioru ws¢pnego. W przypadku przygia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w éatdaucja
gwarancyjna, w innym przyp’adku kaucja ta zostapmmiejszona.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne
Podstawa platrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platrézi zawartymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00
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9.2. Wymagania szczegétowe

9.2.1. Podstawrozliczenia ponidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty dokonane zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudni® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odehriéos¢ wbudowanych elementéw stolarki.

9.2.2. Ceny jednostkowe za roboty obejguj

— robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

- wartaé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartai¢ rob6t pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztowazabezpieczenie okien i
pomieszczé przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarkingch materiatéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw),
podatki obliczane zgodnie z oba&ujagcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvigania i badania,

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial,

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drAwerminologia,

— PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewnkaosnowe do piwnic i poddaszy,

— PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnikstarowe wewgtrzne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania,

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoay& i transport,

- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczaénmowietrza. Metoda badania,

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpogdma obcizenie wiatrem. Metoda badania,

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczglhdlasyfikacja,

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odposdma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja,

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczémmwietrza. Klasyfikacja,

— PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpo&éma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lréaa

- PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja \gavosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwdtomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

- PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszcze¥hdVletoda badania,

— PN-EN ISO 10077-1:2002 W4eiwosci cieplne okien, drzwi izaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta G#¢ 1: Metoda uproszczona,

— PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne é#avosci uzytkowe okien i drzwi. Okrédanie wspotczynnika
przenikania ciepta metadskrzynki grzejnej Cg¢ 1: Kompletne okna i drzwi,

- PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Us#dzetasmy uszczelniajce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych,

— PN-EN 107:2002 (U) Metody bada&kien - Badania mechaniczne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania.

— PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwdrewna, materiatdw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

— PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone .

— BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody b&ada

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych - Wymagania ogéine B.0O0.

- Projekt budowlany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

- WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

- Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku win (PVC-U) do produkcji okien i drzwi
balkonowych.

— Instrukcje montzowe producentéw stolarki okiennej PCV.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obownzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.

Opracowahgr inz. Grzegorz Papiernik
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